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	序号
	内容
	说  明  与  要  求

	1
	工程名称
	牡丹三江公馆售楼处景观绿化工程

	2
	建设地点
	新北区龙虎塘镇

	3
	建设规模
	/

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	所有苗木均应符合苗木清单中各项规格，成活率100%；景观工程一次性验收合格

	6
	招标范围
	施工图及工程量清单范围内景观绿化工程（详见工程量清单）

	7
	工期要求
	计划工期：2019年12月26日-2020年3月15日；总日历天数：80日历天。

	8
	资金来源
	自筹

	9
	投标人资质及注册建造师等级
	投标人资质类别和等级：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质
注册建造师资质等级：市政公用工程专业二级及以上建造师证书

	10
	工程报价方式
	工程量清单计价

	11
	投标有效期
	45日历天（从投标截至之日算起）

	12
	投标保证金
	详见招标公告

	13
	勘踏现场
	招标文件发出之日起三天内自行现场踏勘

	14
	投标人替代方案
	不允许

	15
	投标文件份数
	投标文件为壹份正本，贰份副本。投标文件采用胶装本装订，并需提供电子版投标文件。

采用符合“江苏省建设工程专业工具软件数据交换标准V3.2”，生成后缀名为.13jt格式和投标文件EXCEL或word格式制作投标U盘一份。正本、副本、报价电子U盘要求分开密封。投标文件未按规定装订、密封、标志的投标文件不予接收。

	16
	投标文件递交地点及截至时间
	投标文件提交时间：2019年12月23日下午13：30-14：00
投标文件提交地点：常州市常招招标有限公司（常州市关河西路83号中凯大厦8楼812室）
联 系 人：钱工                  联系电话：13813594302

	17
	开标
	开标时间：2019年12月23日下午14：00
地点：常州市常招招标有限公司（常州市关河西路83号中凯大厦8楼812室）


	18
	评标方法
	综合评分法

	19
	履约担保
	中标单位须在签订合同前，向建设单位提供中标价的5%作为本项目的履约保证金或履约担保。

	20
	投标答疑
	投标人应在2019年12月17日下午17时00分前，以书面形式加盖单位公章将提出的问题送达招标代理机构。招标人在2019年12月18日，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分，逾期提出问题将不予澄清。

	21
	本项目招标控制价（元）
	标底价为：2291498.74元，控制价总价为标底总价下浮15%（即招标控制总价为1947773.93元），各分项清单单价及总价均设定限价；投标总价超控制价总价及投标各分项清单单价超控制价各分项清单单价均视为废标。

	22
	招标代理服务费
	详见第一章27条款“招标代理机构服务费”

	23
	样品
	招标人提供样品，投标人开标前可自行到招标人指定地点(牡丹三江公园售楼处二楼会议室)查看样品，未到现场查看样品的投标人视为认可或无疑问。


一、总   则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、资金来源及支付

3.1本招标工程项目资金来源由招标人自筹。

4、合格的投标人 

4.1 投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告。

4.2 本工程不接受联合体投标人。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表所述时间，不组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用，包含本项目的招标代理费。

二、招 标 文 件
7、招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表
第二章  合同
第三章  计价规范和技术规范

第四章  工程量清单

第五章  图纸和技术资料

第六章  投标文件格式

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 5 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 1 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1本工程招标文件的澄清采用下列方式：

8.1.1投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 3 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。其中工程量清单在投标截止前不需要投标人进行澄清和修改，工程量清单数量如有误，招标人将在发出中标通知书后进行修正。

8.2所有问题的解答，将在 3 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 5 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后 1 日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
三、投 标 报 价
10、投标报价

10.1本工程采用“工程量清单计价方式”按综合单价计价。综合单价是相对于工程量清单计价而言，对完成一个规定计量单位的分部分项清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润以及包含一定范围因素的价格表示。
10.2本工程投标报价的编制应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)要求执行。
10.3可参考的工程计价表和有关文件

    10.3.1 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)及《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。
    10.3.2 2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014版《江苏省市政工程计价定额》及《江苏省建设工程费用定额》（2014）。 
    10.3.3材料价格按2019年11月份《常州市工程造价信息》除税指导价，若11月份中未有的材料价格采取逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场询价计算（绿化全按市场询价计算）。
    10.3.4 人工单价按苏建函价【2019】411号文件执行，结算时不调整。
    10.3.5 常建【2014】279号关于贯彻《建设工程工程量清单计价规》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政、园林等专业工程计价定额及费用定额的通知，苏建价【2014】448号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB550500-2013〉及其9本工程量计算规范的贯彻意见，常建【2016】94号关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知，苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，常建【2017】103号关于《进一步规范全市建设工程招投标相关工作》的通知，（2018第24号）《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》，苏建函价（2018）298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》，常建【2019】1号关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知，省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告【2019】第19号文件等现行计价文件及规定。
    10.3.6 委托方提供的设计图纸。
    10.3.7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
    10.4投标报价的编制要求：

    10.4.1投标人应按照招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、项目措施费、其他项目费和规费、税金。
10.4.2投标人应根据招标文件（含工程量清单、技术文件、施工图纸等）的有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制报价。
10.4.3工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的工程量规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

 10.4.4措施项目清单计价：投标人必须踏勘现场。措施费项目中，应包括但不限于大型机械设备进退场及安拆费，技术措施、环保、脚手架、垂直运输、临设、成品保护等各项措施费用；现场安全文明施工费最终按核定的费率，结算时调整。

 10.4.5招标人反对盲目压价，各投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，并充分考虑到合同实施期间的市场风险和施工组织方案，确定合理的综合单价。投标人的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

    10.4.6投标人的综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围时，工程价款不做调整。
10.4.7其他项目清单中的暂列金额等项目费均为估算、预测算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。
 10.4.8项目措施费、其他项目费和规费、税金的计取按苏建价[2014]299号文件和常建[2014]279号文件等相关文件的要求执行。不可竞争费不得改变。

 10.4.9其余要求见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及招标文件的约定。

10.5招标人提供清单中未提供价格的，标底编制时参照常州市2019年11月份信息指导价和市场价格，未有的逐月前推。投标人报价时，根据市场行情及自身实际情况进行报价。

10.6招标控制价的说明：

10.6.1招标控制价是指招标人根据建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，按照施工设计图纸计算的，对建设工程招标项目限定的最高投标限价。

10.6.2高于招标控制价的投标报价应当予以拒绝。

10.6.3在招标文件发布的同时公布本工程的招标控制价，包括费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、相关说明。
10.6.4招标控制价公布后，接受投标人的校对、审核。如有异议，应当在开标5日前向招标人书面提出，招标人应当及时核实。经核实有误的，招标人应当调整招标控制价，并通知所有投标人。所有投标人对招标控制价签字确认。如对核实结果仍有异议，则应在开标前提交书面投诉。

10.7由于国家税收“营改增”实施，涉及影响工程造价的，请各投标单位自行考虑投标风险。
四、投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位
11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用   中文汉字   。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

12.2投标函部分主要包括下列内容：

12.2.1法定代表人身份证明书；

    12.2.2投标文件签署授权委托书；

12.2.3投标函；

  12.2.4投标保证金；

12.3 商务部分主要包括下列内容：

        (1) 投标总价

       （2）工程项目投标报价汇总表
（3）单项工程投标报价汇总表；

        (4) 单位工程投标报价汇总表；
（5）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

（6）综合单价分析表；

（7）总价措施项目清单与计价表；

（8）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料暂估价格表；

（13）专业工程暂估价表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务费计价表；

（16）规费、税金项目清单与计价表；

（17）发包人供应材料一览表；

(18)承包人供应主要材料一览表；

    12.4 技术部分主要包括下列内容：
12.4.1施工组织设计(详见评标办法)
    12.4.2项目管理机构配备情况
12.4.3投标人的经历和业绩
12.4.4其他

12.5投标人商务标部分必须使用投标文件第六章中所提供的文件格式按规定要求填写（如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补），投标文件中的“投标总价”、“工程项目总价表”、“单项工程费汇总表”、“单位工程费汇总表”、“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费、税金项目清单与计价表”的数据。还须采用符合“江苏省建设工程专业工具软件数据交换标准V3.2”，生成后缀名为.13jt格式和技术标制作投标U盘，并一起装袋密封与标志后在开标时提交。

13、投标报价
13.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式。

13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
13.5本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
14、投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标担保的返还与没收的规定仍然适用。
15、投标担保

15.1本工程投标担保方式采用：投标保证金。

15.2投标保证金缴纳方式：详见招标公告。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

16.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件 封面的右上角 清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3投标文件封面（若投标文件封面是加膜封面，可在加膜封面的下一页封面上）、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

五、投标文件的递交

17、投标文件的密封与标志
17.1密封：投标人必须将投标文件正本、副本、U盘分别密封（正本一个密封袋、2份副本一个密封袋、U盘一个密封袋），密封袋骑缝处须加盖投标单位公章和法定代表人印章。电子投标文件U盘采用符合“江苏省建设工程专业工具软件数据交换标准V3.2”，生成后缀名为.13jt格式和技术标word格式制作投标U盘一份，投标人需确保U盘无病毒。
17.2标志：投标人应封袋上正确标明“正本”或者“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。
18、投标截止期

18.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间，并当面开具接受清单。

18.2招标人可以按本文件第9条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

18.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

18.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。
19、投标文件的修改与撤回

19.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

19.2投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按按本文件第（18）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

19.3投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
六、开  标

20、开标
20.1招标人应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间及地点组织公开开标。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
20.1.1开标时，投标人的法人代表人或者委托代理人必须在招标文件规定的开标时间准时到达开标现场。

20.2核查投标人代表身份：投标人代表出示表明个人身份的有效证件（第二代居民身份证），招标人代表现场核实（若投标人代表与报名时不一致，必须于投标文件外单独出具新的授权委托书，否则将拒绝接受其投标文件）。
20.3检查投标文件密封情况：第一个签到的投标人代表检查各投标企业投标文件密封情况，招标人代表检查第一个签到投标人的投标文件密封情况，检查无异议则签字确认，如有异议须当场示意提出。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由唱标人（唱标人必须是投标文件中的委托代理人）当众拆封后，由招标人核准唱标人的有效身份（第二代居民身份证）否则招标人将拒绝其投标，由唱标人宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

20.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

20.5唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

20.6投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

20.6.1逾期送达的或者未送达指定地点的；
20.6.2未按招标文件规定要求密封的。
20.7招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

七、评   标
21、符合性审查
21.1 投标文件进行评审前，应对投标文件的符合性进行审查。

（1）投标文件按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（3）投标文件中的投标函（正本）上企业法定代表人印章或签字或委托代理人印章或签字并加盖企业公章的；

（4）企业法定代表人委托代理人有合法、有效的委托书（原件）的；（如有）

（5）投标人按照投标文件的要求提供投标保函或投标保证金的；

（6）以联合体形式投标时，提交了联合体协议（如有，格式附后）；

（7）投标单位和注册建造师与报名单位在名称上和法人地位上未发生实质性的改变的；

（8）按照工程量清单要求填报了综合单价和合价及综合单价分析表；

（9）投标文件中，仅有一个报价；

（10）法律、法规规定的其它条款及招标文件规定的特殊条款。

21.2 开标后对于不符合招标文件21.1条要求的投标文件，将作为无效投标文件，不得进入评标，且不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分，而再使之符合规定。

22、算术性复核

22.1 对于通过符合性审查的投标文件，招标人将对其报价进行校核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；
（2）当综合单价与数量相乘不等于合价时，以综合单价计算为准；如果综合单价有明显的小数点置位差错，应以标出的合价为准，同时对综合单价予以修正；
（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。
22.2 按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标保证金。

23、投标文件的澄清

23.1 在评标阶段，招标人认为需要时，可书面通知投标人要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，包括综合单价的分析资料等，对此，投标人不得拒绝。

23.2 有关澄清的要求和答复，应以书面进行，投标人不得借澄清问题的机会，与招标人及评标人员私下接触或对原投标价和内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

23.3 所有要求要有原件核准的材料必须要与投标文件中复印件一致，相对应才能得分，否则不得分。

24、投标文件的评价和比较

24.1  招标人只对通过符合性审查和算术性修正确认后符合招标文件规定的投标文件进行评价和比较。

24.2  招标人如发现投标人所报工程量清单的各章之间或工程细目中报价存在严重的不平衡，并经按本须知23.1款澄清其综合单价分析资料，仍不能证实其合理性，招标人有权要求投标人（如中标）将履约保证金提高到足以保护业主由于中标人违约而引起的财务损失的程度。
24.3  本工程采用下列第（2）方式进行评标，具体评标细则为：详见九、评标方法。

（1）经评审的合理低价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格合理低价的投标人，能否最大限度地满足招标文件中规定的评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。但投标价格低于其企业成本的除外。
（2）综合评分法：是指对投标文件提出的投标价格、工程质量、施工工期、施工组织设计或者施工方案、投标人及建造师业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。
24.4  在评标过程中，若发现有下情况之一，将作无效标处理：

1.投标文件中投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章或签字的；
2.未按招标文件要求提供投标保证金的； 
3.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
5.投标人名称或组织结构与报名时不一致的；
6.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
7.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 
8.明显不符合技术规范、技术标准的要求； 
9. 投标总价及各清单子目高于招标控制价的；
  10.不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    11.改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；
    12.改变招标文件规定的暂列金额及暂估价或不可竞争费用的；
    13.未按招标文件要求提供电子投标文件；
    14.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 
    15.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 
    16.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    17.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价或合理低价控制价的；
18.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；

19. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

   24.5评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效投标文件后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
24.6评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
24.7评标委员会在评标工作完成后，应当在评标报告之外按照统一格式填写下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在网站上公布，公布的时间不少于3日。

八、授 予 合 同

25、中标

25.1确定中标单位后，招标人将在将在网站进行中标公示，公示不少于3天，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

25.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。

25.3在房屋建筑和市政基础设施工程项目投标中不良行为的认定和处理办法严格按照《常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目投标中不良行为的认定和处理办法（试行）》（常建规[2010]13号）文执行。

26、合同签订

招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。
27、招标代理机构服务费

27.1根据江苏省物价局苏价服〔2003〕4号、国家发展改革委员会发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号文件精神，成交服务费按照《招标代理服务收费标准》收取，中标单位应在成交通知书发出后五个工作日内（合同签订前）将中标服务费付至代理机构收取投标保证金的帐户。

27.2招标代理服务收费标准

27.2.1服务费按照中标价的0.45%收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至招标代理机构的账户。
27.2.2招标代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

27.2.3评委费由中标单位按实支付给招标代理机构。
九、评标方法

1、商务标评分办法：92分
以有效投标文件的投标价算术平均值为A（判定为废标的不参与算术平均值的计取），评标基准价=A*K，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取，K值的取值范围96%、97%、98%。投标报价等于评标基准价即为满分，入围投标单位的投标报价每高于或低于评标基准价的1%扣减1分，不足按“插入法”计算，得分保留到小数点后两位，本项满分为92分。
2、 工程业绩：8分
   投标单位可分别提供企业业绩材料（只认可经上级主管部门备案的合同）和企业得奖材料，评委在评标时，具体评分细则如下： 

(1) 企业业绩（5分）：2014年7月1日至今，在常州市范围内承接过一线开发商或大型公园景观绿化工程施工的企业每份得5分；承接过常州市范围内二线开发商或中型公园景观绿化工程施工的企业每份得3分；承接过常州市范围内三线开发商或小型公园景观绿化工程施工的企业每份得1分；本项满分为5分。（提供业绩份数1份，需提供经上级建设主管部门备案的相关中标通知书及合同原件并提供查询网址）。
（2）企业得奖情况（3分）：2014年7月1日至今，企业在常州市范围内获得过江苏省优质工程“扬子杯”奖，每项得3分，在常州市范围内获得过“戈裕良”杯奖或者获得“常州市优质示范工程”奖，每项得得1.5分，满分为3分。（注：开标时提供网址，以备查验）
注：1、常州一线开发商包括万科、恒大、龙湖、新城、绿城、碧桂园等（具体详见附表，中国地产排行50名以内）；市区范围内的大型公园包括：红梅公园、青枫公园、紫荆公园、荆川公园、东坡公园、高铁生态公园、恐龙园、嬉戏谷、淹城春秋乐园、宋建湖公园、中央艺术公园。2、常州二线开发商包括朗诗、中粮等（具体详见附表，中国地产排行51~100名之间），中型公园包括：新区公园、新龙湖音乐公园、五星公园、荷园、兰园、蔷薇园、飞龙公园、圩墩公园、毓秀园、花溪公园、五一园。3、除此以外的市区范围内的开发商为三线开发商，公园均为小型公园。
3、定标：
1、本工程综合得分最高者为第一中标候选人，若得分相同，则选择其中投标报价低者为中标侯选人。若得分相同，价格也相同，则以开标签到先后顺序抽签确定中标单位。
附表一
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i AR 00000252 | 26 Ry~ 00832.HK | 51 TRt~ 01238.HK | 76 RZBRE 000981. 5
2 REESNER | 00688 HK | 27 EXHR | 600466.5H 52 RS 00003152 | 77 EMER 600515. SH
3 | REEA | 0WHK | 28 | SMRH | 01992.5H | 53 | RMELEE | 001K | 78 *&4 600094, SH
4 2ER 02007.HK | 29 K 03380.HK | 54 BREH 000540.52 | 79 SRER 02098 HK
5 | RFMA | 600048.SH | 30 | ERMF | 0S63HK | 55 EBRH | 60032554 | B0 | EAEA | 00230 HK
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9 | wmEM | o11osmK | 34 ERME | 00040257 | 59 BRR 001775 | B4 | B | 000042.57
10 | WERE | 01918HK | 35 | HEIEM | 02868.HK | 60 | KBMEMA | 00207HK | 85 | EEMA | 600743.SH
1| RSP | 00960.HK | 36 | RMMA | 01628HC | 61 el 01668 HK | B6 | FWBM | 600064 SH
12| @EER | o097z | 37 | %EHE | 0000695z | 62 | EmEER 00173HK | 87 | EEME | 600239.5H
13| SMSE | 600383 SH | 38 | AREE | OI813HK | 63 | SOHORE 00410.HK | 88 | EwEA | 600240.5H
14 | EREENF | 00BI3HK | 39 | FREA | 01283 HK | 64 | KBNS | 60070B.SH | 89 | GEREMS 00095 HK
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第二章  合   同

第一部分 合同协议书
合同验证码：                                 
发包人(全称)：常州牡丹瑞都房地产有限公司            
承包人(全称)：                  
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就牡丹三江公馆售楼处景观绿化工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况：
1．工程名称：牡丹三江公馆售楼处景观绿化工程  
2. 工程地点：常州市新北区。
3. 工程立项批准文号：                     
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：施工图及工程量清单范围内道路地形调整、绿化种植、日常养护等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)
6.工程承包范围：施工图及工程量清单范围内道路地形调整、绿化种植、日常养护等。
二、合同工期
计划开工日期：2019年12月26 日
计划竣工日期：2020年3月 15 日
工期总日历天数： 80天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
　　工程质量符合所有苗木均应符合苗木清单中各项规格，成活率100%；景观工程一次性验收合格标准
四、签约合同价与合同价格形式
　　1.签约合同价为：
人民币(大写)            (￥             元)；
　　其中：
　　(1)安全文明施工费：
人民币(大写)             (￥             元)；
(2)材料和工程设备暂估价金额：
　　人民币(大写)                 /                 (￥     /     元)；
　　(3)专业工程暂估价金额：
　　人民币(大写)                 /                 (￥     /     元)；
　　(4)暂列金额：
　　人民币(大写)                  /                (￥    /     元)；
2.合同价格形式：固定综合单价。
五、项目经理
承包人项目经理：          。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2019年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在常州新北区签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同签订后立即生效。
十三、合同份数
本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。
发包人：　　(公章)                          承包人：　　(公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)
组织机构代码： 　                          组织机构代码：  　                        
地　　址：                                 地　　址：                     　  
邮政编码： 　                              邮政编码：                          　
法定代表人：     　                        法定代表人：                           　
委托代理人：                               委托代理人：                           　
电　　话：                                 电　　话：                       　 
传　　真：                                 传　　真：                              
电子信箱：                                 电子信箱：                          
开户银行：                                 开户银行：                                     
账　　号： 　                              账　　号：                                   
第三部分 专用合同条款
1 一般约定 

1.1 词语定义
1.1.10 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定。 X
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                 ；X
资质类别和等级：          ；X
联系电话：                       ；X
电子信箱：                 /                ；X
通信地址：  。X
1.1.2.5 设计人：
名    称：       ；X
资质类别和等级：    ；X
联系电话：             ；X
电子信箱：          /             ；X
通信地址：   。X
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。X
1.1.3.9 永久占地包括：/。X
1.1.3.10  临时占地包括：/。X
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。X
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。X
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；X
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。X
1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。X
1.5合同文件的优先顺序 
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件 
1.6.1  图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；X
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（含竣工后提供的竣工图）；X
发包人向承包人提供图纸的内容：提供经审图合格的全部施工图纸。X
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于发包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；X
承包人提供的文件的期限为：发包人提出要求7天内；X
承包人提供的文件的数量为：一式叁份；X
承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；X
发包人审批承包人文件的期限：承包人提供相应文件后7天内。X
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。X
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。X
1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；X
发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表；X
承包人接收文件的地点：现场办公室；X
承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表 ；X
监理人接收文件的地点：现场办公室；X
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按发包人要求执行。X
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。X
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。X
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。X
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。X
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人和监理人提供的图纸和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方，为此承包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务。X
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。X
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。X
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。X
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。X
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。X
2 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：           ；
身份证号：              ；X
职    务：             ；X
联系电话：               ；X
电子信箱：                ；X
通信地址：              。X
发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行 。X
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。X
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工过程中由发包人提供水源和电源接驳点，承包人自行装表计量支付，水电费用已含在投标报价中，由承包人自理。若承包人在施工和绿化养护过程中盗用消防水，所产生的一切责任都由承包人承担。X
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/ X
发包人是否提供支付担保：否。X
发包人提供支付担保的形式：无。X
3 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：提交符合城建档案馆和质检监督部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。X
（6）承包人应履行的其他义务：①高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低承包人的工效，发包人不向承包人增加费用支付，工期也不顺延。
②承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。承包人负责与交警部门联系解决在交通线路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据交通主管部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由承包人负责。
③施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，承包人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。承包人进场后应积极调查和测量地下管线和设施，并向发包人报告，需要迁移的应协助相关单位迁移。承包人按发包人要求组织实施，保护或迁移的费用由发包人承担，承包人承担自己原因造成的损失。
④无安全事故，由于承包人在施工过程中造成的安全事故由承包人承担责任。
⑤承包人应负责从完工到竣工验收期间对该道路每天的清扫、保洁。该费用已包含在合同价内，不单独列项计取；其它严格按照常新城建〔2012〕52号文执行。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：     ；X
身份证号：           ；X
建造师执业资格等级：；X
建造师注册证书号：      ；X
建造师执业印章号：；X
安全生产考核合格证书号：；X
联系电话：                  ；X
电子信箱：                 ；X
通信地址：                 ；X
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。X
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于6小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加现场的工地例会、专题会议、各类检查，关键部位和工序施工时必须到岗。X
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。X
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对项目负责人进行考勤，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金5000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，关键部位和工序施工时必须到岗，项目负责人不到场处罚500元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况不得连续超过两次，否则视为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。X
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目负责人不得更换，如承包人擅自更换，则发包人有权解除合同，同时追回已支付的工程款项，并报常州市新北区建设局备案。如确有特殊原因需更换项目负责人，需承担违约金2万元并经发包人同意(意外事故及突发重病除外)。X
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有证据确认本工程中标的项目负责人无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 1000元/天违约金；同时承包人应在 3 天内用发包人批准的项目负责人代替上述调离的中标项目负责人。X
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：         开工前7天。X
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有证据确认本工程投标书中的施工员、质量员无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 1000元/人·天违约金；同时承包人应在 3 天内用发包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。X
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/ 。X
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求投标书中的施工员、质量员到位，中途若擅自更换，需承担违约金1万元/人并经发包人同意 (意外事故及突发重病除外) 。X
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标书所报主要施工管理人员（施工员、质量员）每日确保到岗，由监理人对主要施工管理人员每日考勤，如达不到上述要求，作违约处理，承包人向发包人支付违约金2000元/人·天；规定参加工程例会必须准时到场，主要施工管理人员不到场处罚200元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可。当出现 8 次以上无故离开工地且不请假的则发包人有权终止该合同，并报建设行政主管部门备案，承包人并将承担违约责任。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：        /        。
主体结构、关键性工作的范围：/。X
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：     /       。X
其他关于分包的约定：        /           。X
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。X
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。X
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：不提供。X
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。X
4 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。X
关于监理人的监理权限：按监理合同执行。X
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。X
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：  ；
职    务：；X
监理工程师执业资格证书号：；X
联系电话：            ；X
电子信箱：             ；X
通信地址：                ；X
关于监理人的其他约定：按监理合同执行。X
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）另行协商；X
（2）/；X
（3）/。X
5 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。X
关于工程奖项的约定：所有苗木均应符合苗木清单中各项规格，成活率100％，景观工程一次性验收合格。如因承包人自身原因未能达到本工程质量要求，除返工达到要求外，另按相应费用（分部分项工程费+含单价措施项目费-工程设备费）的1%承担违约金，并承担由此造成的相应损失。
X5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。X
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。X
关于延期最长不得超过： 48 小时。X
6 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担。X
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取必要的安全防护措施，并承担因承包人因该项工作不力而造成的相应损失。X
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。X
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 

（1）现场安全文明施工措施费按常建【2019】1号文规定计取，若有新文件颁布，按新文件执行。
（2）围墙（围挡）按规定围护，道路硬化，冲洗设备、排水沟、沉淀池设施等到位，并有专人负责；
（3）渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装GPS系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。对于涉及大型土方回填工程量的，须待土方全部回填结束，整体经自然沉降 15 日后，由发包人委托专业测绘单位收方，出具测绘报告，最终工程量以测绘报告为准。
（4）设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。
（5）工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的，应做好覆盖工作。
（6）业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。
（7）工程项目部人员到岗尽职，不挂靠。
（8）如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。
（9）合同履行期间，一切安全文明施工以及治安事宜均由承包人负责。
(10）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
(11）有条件进行封闭施工的园林绿化工程,其围挡的形式、高度、使用的材料等应当严格按照建筑工地的相关要求进行；不具备封闭施工条件的，在行人、车辆往来频繁以及存在安全隐患的区域应当采用定型化的围挡护栏，并在护栏上采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。围挡护栏应经常清洗，破损的应及时更新。采用其它方式围挡的，也应做到醒目、整洁。
(12）对占用苗木种植区域外围进行吊装作业的，必须按要求设置围挡及醒目安全警示标志；禁止机械随意在道路上行驶，否则发包人有权视情况对承包人进行处罚。
(13）施工时，现场不能堆放废弃物、土方，应做好从开工到验收期间施工、运输所影响区域的清扫、保洁工作，达到城市长效综合管理相关要求，该费用含在投标报价中，不单独列项。承包人必须配合好发包人和交巡警部门组织好交通工作。
(14）现场文明施工严格按照上级主管部门颁发的相关文件执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另行协商。X
7 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划。X
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：无X
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划后7天内。X
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。X
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。X
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
7.3.2  开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。X
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。X
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。X
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：施工单位经现场勘察后，必须排出详细计划，定出进度控制节点，该节点作为工期目标完成与否的处罚依据。因承包人原因造成工期延误的处罚：总工期每延误一天，处以工程（分部分项工程费+单价措施项目费－工程设备费）的0.02％罚款，在竣工结算时扣除；若关键时间节点延误未造成总工期的延误，则节点处罚在竣工结算时予以返还。 X
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。X
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。X
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；X
（2）/；X
（3）/。X
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：/。X
8 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。X
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应按监理要求提前申报苗木采购计划。获得批准后，方可进行采购。苗木进场应接受监理验收，不合格苗木由监理标识后，限时（2天内）运出场外，过期不处理的苗木，发包人有权处理，并有权对承包人进行处罚。X
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。X
9 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。X
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。X
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。X
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。X
10 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：变更项目清单计价工程量结算方法：由承包人提出，经监理人、发包人和审计审定后的数量进行结算。
（1）由于设计变更部分、额外增加部分以及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则：
a、投标报价中有适用于变更工程的单价，按标书中已有的单价计算；
b、投标报价中只有类似于变更价款的单价，可以此为基础确定变更单价；
C、投标报价中没有类似和适用的单价，由承包人按招标文件要求和投标文件中计算方法计算单价，经监理、审计、发包人确认并按中标下浮率下浮后核定综合单价{中标下浮率=[1-（中标价-暂列金-暂估价-专业工程暂估价）/（标底价-暂列金-暂估价-专业工程暂估价）]}，作为竣工结算的依据；
d、经发包人审核合格的工程量按实结算；
（2）所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人、监理人、跟踪审计、发包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，并附有签证费用计算书及综合单价分析，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则发包人不予签认。
（3）工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，发包人不予签认。
（4）招标时以暂估价进入报价的，其结算价格可以调整，暂估价材料采购前，承包人须申报材料价格及品牌、数量并经发包人及跟踪审计书面认可后方可采购，严禁承包人擅自采购。如未申报或未经发包人及跟踪审计认可就已采购，则在工程结算时发包人不予结算该材料。暂估价材料（部分设备除外）的施工损耗量按定额损耗量计算。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。X
发包人审查承包人合理化建议的期限：/ 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。X
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。X
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。X
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。X
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。X
11 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。X
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     /     种方式对合同价格进行调整：X
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        /      ；X
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：       /       。X
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过          %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过         %时，其超过部分据实调整。X
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过          %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过           %时，其超过部分据实调整。X
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过           %时，其超过部分据实调整。 X
第3种方式：其他价格调整方式：         /         。X
12 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：市场风险（包括采用新的验收标准、人工涨跌综合单价的市场波动、材料费、机械费的市场价格波动和承包人的投标施工方案、综合单价（不随工程量的增减而改变）、措施项目费用、其它项目费、经踏勘后的现场条件、因设计变更而造成承包人损失的风险）。本合同市场范围内及市场范围外的综合单价不调整。X
风险费用的计算方法：              /             。X
风险范围以外合同价格的调整方法：/
2、总价合同。
总价包含的风险范围：                           。X
风险费用的计算方法：                           。X
风险范围以外合同价格的调整方法：                     。X
3、其他价格方式：                           。X
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。X
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。X
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。X
预付款担保的形式为：/。X
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: 执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。X
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。X
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。X
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。X
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。X
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。X
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
绿化部分：待项目初步验收合格后90日内付至按监理及业主审核后的60％，且不超出合同价款的60％；余款在两年养护期满、经竣工验收合格，余款待养护期满，根据竣工终验报告，经竣工结算审定后90日内付清（无息）。
景观及安装部分：工程竣工验收合格后90日内付至经发包人、监理人审核合格工程量的60％，且不超合同价的60%；资料归档及结算审定完成后,90日内付至审定价的70％，余款（除按审定价5％留存的保证金外）在工程竣工验收合格并审定后二年内分二次平均支付（无息）；保修金待保修期满后90日内结清（无息）。
备注：履约保证金在项目验收合格后凭收据及项目部签字确认后退还；以上各阶段付款，承包人同意发包人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，承包人需提供合规的增值税专用发票。若承包人延迟或拒绝提供发票，发包人有权延迟或拒绝付款，发包人不承担逾期付款违约责任。开票信息如下：
	名称：
	常州牡丹瑞都房地产有限公司

	纳税人识别号
	91320411MA1Y12UT9F

	地址
	常州市新北区新桥商业广场1幢2006室

	电话
	0519-85105680

	开户行
	兴业银行新北支行

	账号
	406040100100129545


12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。X
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。X
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。X
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。X
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。X
（2）发包人支付进度款的期限：/。X
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。X
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /           。X
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。X
13 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前     24       小时提交书面延期要求。X
关于延期最长不得超过：       48     小时。X
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图（含电子档竣工图），在竣工质量验收之前经监理人及发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失有承包人承担。
绿化工程分完工验收和竣工验收二次，绿化工程竣工验收是指完工验收之日起，二年养护期满后进行的工程验收。工程验收合格以养护接管单位和发包人在交接证明书上签字盖章为准。工程达到竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收报告，由发包人会同监理人、质监等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则承包人提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。 X
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。X
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求执行。X
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据发包人要求执行 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。X
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。X
单机无负荷试车费用由/承担；X
无负荷联动试车费用由/承担。X
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。X
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：/。X
14 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：/。X
竣工付款申请单应包括的内容：/。X
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。X
发包人完成竣工付款的期限：/。X
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。X
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结清申请单的期限：/。X
14.4.2 最终结清证书和支付
发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。X
发包人完成支付的期限：/。X
15 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任制
缺陷责任期的具体期限：/。X
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/。X
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第        /       种方式：X
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /        ；X
（2）/%的工程款；X
（3）其他方式：          /           。X
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第       /       种方式：X
在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：           /          。X
关于质量保证金的补充约定：/。X
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：/。X
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。X
16 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。X
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。X
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。X
（3）发包人违反第10.1款[变更的范围]第项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。X
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。X
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。X
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。X
（7）其他：/。X
16.1.3 因发包人违约解除合同
 承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂定施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，视情况按5000元/次进行处罚，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。X
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。X
17 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。X
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   90  天内完成款项的支付。X
18 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。X
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/。X
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自理。X
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。X
20 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。X
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。X
选定争议评审员的期限：/。X
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。X
其他事项的约定：/。X
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。X
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：X
（1）向  常州市  仲裁委员会申请仲裁；X
（2）向  有管辖权的  人民法院起诉。X
21 补充条款
1、合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①进度计划；②主要技术方案；③劳动力安排和设备使用计划；
2、工期
（1）合同开工日期以开工报告日期为准。发包人要求工期   天。
（2）工期包括完成本次招标工程发包范围内的全部工作内容的时间，正式开工工期以监理人发出开工令起计。工程达到完工条件时，承包人应向发包人提交完工验收报告，由发包人会同监理人、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则承包人提交完工报告的当天即为完工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。
（3）双方约定工期顺延的其他情况：①在批准的关键线路中工程量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；②不可抗力；③在批准的关键线路中，因发包人未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。
3、投标报价及苗木综合单价
（1）本合同价款采用采用固定综合单价合同。
（2）施工期间内，苗木价格涨降风险由承包人承担。各种规格苗木综合单价不变，现场实际验收合格的苗木数量计算出总价。
（3）投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用和各类规费、税金等。
（4）如工程量清单中的数量与图纸不符，按清单数报价，无论实际工程量多少（招标方有权变更清单中的数量），投标综合单价不变。
（5）在合同约定的风险范围内不可调整，投标综合单价不调整（园林、绿化）。水电费用已包含在投标价中，由承包人装表计量支付，发包人不另行支付。
（6）绿化种植部分因发包人提出设计变更造成新增的工程量清单综合单价的结算原则执行新北区城建局第57期会议纪要《关于因设计变更引起新增苗木品种价格确定的会议纪要》。
4、施工要求
（1）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，并以书面形式报请发包人办理相关变更手续。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
（2）在合同履行中，若发包人要求对工程标的进行实质性的变更，由双方协商解决。
（3）承包人施工时需对绿化区域内的土方进行深翻，粉碎，清理垃圾及外运、土坡成型等，并经现场监理人验收后方可进行开挖种植池、进苗种植等相关工序。苗木种植的方式方法，主要以现场监理人要求为准，具体保成活技术及措施由承包人自行解决。在施工过程中，挖出的土方不允许堆放在道路上，应随时清理。树木亦不允许堆放在道路上，应随到随种；修剪后散落的枝条必须随修剪随清理，不得随意弃置。
（4）施工期及管养期水电费用已包含在苗木综合单价内，不再另行计算。
（5）承包人不按发包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过发包人一次书面警告后，仍不能按发包人要求进行施工时，发包人有权终止承包人的施工权，并有权安排其他施工单位接手承包人的施工工程，承包人就按中止施工前的工程量进行结算，并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（6）承包人需按照苗木清单种植，不得以任何理由恶意拒绝种植；施工后期死亡的苗木承包人必须根据要求及时补植。否则，发包人有权对承包人进行处罚，并可以委托第三方施工，同时按控制价的五倍扣除承包人工程款。承包人不能按发包人要求、招标文件规定提供苗木和造成合同工期延期的，发包人将自行采购苗木，并按控制价的五倍扣除承包人工程款。
（7）承包人应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，无条件服从发包人、监理人、现场指挥部统一协调。多余土方按照发包人要求统一调配。
（8）承包人必须慎重对待苗木清单中的各项品种及规格要求，所有苗木符合清单各项规格要求，确保100%成活，并严格按照设计图纸和《城市绿化工程施工及验收规范》等有关现行的规范和规定种植。承包人在施工阶段正常情况下不得以任何理由主动提出苗木品种、规格、株行距及密度等的变更要求。承包人擅自更改的，必须无条件按原设计要求进行返工，如拒绝返工，承包人必须赔偿由此造成的经济损失。同时发包人有权终止合同，并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（9）如有特殊情况需要变更的，需经监理人及发包人认可，并由发包人委托设计单位出具变更图，根据相关文件规定，完善变更流程后方可实施。
（10）本工程所有乔木必须进行苗源控制，由承包人在开工前按照投标文件提供 60%以上苗源及供货协议，主要苗木需由发包人、审计单位、监理单位、设计单位、承包人五方共同确定苗源的品种、规格和数量。
（11）苗木进场时，承包人必须按要求进行自检并通知监理人进行验收，不合格的苗木禁止种植，并立即退场，如有不服从监理人、发包人现场管理擅自种植不合格苗木的，监理人、发包人有权对其进行处罚。
（12）施工时，承包人不按图纸和清单中苗木规格（胸径、蓬径、杆高、株高等）、数量进行种植，擅自提高种植苗木规格（胸径、蓬径）、数量，则综合单价仍按图纸要求的规格和投标书中的原综合单价计量，超出部分的规格、数量不予计量；擅自减小种植苗木规格（胸径、蓬径、杆高、株高等）、数量，则必须无条件返工，不返工则不予验收，不支付此项工程款，并赔偿由此造成的经济损失，同时终止施工，并记不良行为记录，参照《新北区建设市场信用管理办法》执行。
（13）苗木的修剪必须满足工程设计景观效果要求，承包人不得违反发包人要求擅自修剪。如承包人擅自修剪，导致苗木规格不达标，影响景观效果的，发包人有权要求承包人在规定时间内更换并可以对其进行处罚。
（14）胸径 12cm 以上苗木支撑都需以四脚形木桩支撑，广场区域树木可以以其他形式支撑，但必须满足设计要求及安全要求。
（15）自然式种植形式的工程现场，承包人须听从发包人的指挥和调度，不得擅自调整。
(16）承包人施工过程中（含管养期），树木发生损伤达不到设计效果，必须按要求予以更换；在施工及养护期间的死树、死苗及种植后虽然成活但未达到设计效果的苗木，必须按照发包人和监理人指令在规定的时间内更换、补种。如承包人在规定的期限内拒绝更换、补种或更换、补种 3次以上都无法成活的，则发包人和监理人有权选择其他单位进行补种，苗木价格按其在标底中的综合单价的 5 倍（含）以上价格在预留工程款中扣除，并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
(17)工程验收时所有乔灌木，必须有 2/3 以上分支成活的苗木才视做成活苗木，仅主杆成活的不算成活苗木。苗木生长不良的，扣除综合单价的50%。
（18）承包人有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因承包人原因造成损坏的，承包人必须负责修复，若造成恶劣影响的，发包人有权对其进行处罚。承包人有义务配合好发包人解决各项外部矛盾，配合管线、土建等施工单位的工作。确保工程的顺利实施。
5、养护管理 

（1）承包人必须按照《常州新区绿化工程施工承包期养护管理办法》和《黑牡丹建设绿化工程养护考核实施细则》中的规定和要求养护管理，否则，发包人将立即终止承包人对该项工程的养护管理工作，并停止支付剩余工程款，同时委托其他单位进场养护管理，其养护费用经中介机构审核后，由承包人承担（从工程尾款中支付，工程款不足支付部分由发包人另行向承包人追索）。
①在绿化工程养护期内，如承包人未及时（发现死树或杂草，发包人发出书面通知后三天内）补种或除草、修剪，则发包人有权安排其他养护单位补种或养护，苗木价格按其在投标书中的综合单价的5倍（含）以上价格在预留工程款中扣除。
②在园林工程质保期内，如承包人未及时（发现质量问题，发包人发出书面通知后三天内）整改，则发包人将立即安排其他养护单位进行修复，费用将按实际发生费用的5倍（含）以上从工程余款中扣除。工程款不足支付部分发包人另行向承包人追索。
（2）如确是苗木补种季节，在经发包人许可的情况下，方可补种，但仍需从补种结束之日起六个月后予以验收，按补种苗木造价（投标单价×补种数量）的20%作为养护费，由发包人在工程余款中扣除。
（3）如遇不可抗力（台风、暴雨、暴雪等自然灾害）发生后2天内，必须会同发包人现场确定补救养护措施，否则由此而造成的损失由发包人书面通知承包人，并在工程余款中扣除。
（4）在合同期内，承包人应注意成品的保护，如非发包人原因造成苗木的损坏、死亡、偷盗等，损失由承包人承担。
6、中间交工工程的范围和竣工时间
在交接验收确定的日期前六个月内，原则上不允许承包人补种苗木，如未经发包人同意补种（以书面通知为准），将不予以确认。
7、完（竣）工验收与结算
（1）完工验收：工程达到完工验收条件时，承包人应向发包人提交完工验收报告，并同时提供完工图等验收资料原件两份。资料齐全，发包人会同监理、审计、设计等单位组织完工验收。
（2）竣工验收：养护期满，达到《新北区绿化工程竣工交接办法(试行)》要求的，由承包人向发包人提出竣工验收申请，发包人会同监理、审计、设计等单位组织竣工验收。由承包人在工程竣工验收后一个月内提供竣工报告和竣工资料(含竣工图)原件两份，并在工程竣工验收后 3个月内完成竣工结算书及相关资料送监理人初审，如不能按期完成，则每推迟一周罚款 5000 元，不满一周按一周计算。工程竣工验收是指完工验收合格之日起，贰年养护期满后进行的工程验收。
（3）合同中如含多个单项工程项目或不同类别，承包人应按不同单项工程项目或类别分别报送竣工资料。
（4）中间交工工程的范围和竣工时间：按各项施工方案及批复。
（5）工程完工验收合格以完工验收单各方签字盖章为准；工程竣工验收合格以养护接管单位在交接证明书上签字盖章为准。否则，承包人继续承担该工程保管及一切以外责任。
（6）若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其它违约责任。
（7）承包人应在工程竣工验收合格后一个月内提交经发包人审核通过的两份完整的竣工结算资料（其中一份正本），每延误一天承担5000元的违约金，在当期付款中一次性扣除，并承担由此给发包人造成的一切损失。同时承包人必须充分配合发包人完成工程结算审计，当双方有纠纷导致结算不能正常进行时，按常建规〔2017〕4号文件执行。
8、其它条款
（1）在本工程施工红线区域内,对于发包人要求增加的施工内容, 视为本合同施工范围的组成部分,承包人必须施工。对于此部分增加工程的结算，原则上执行本合同的相关条款。如果承包人拒绝施工，可视为对本合同的根本性违反，发包人有权将此部分增加工程另行委托，所发生工程费用从承包人工程款中双倍扣除。对于发包人要求减少的施工内容，承包人必须停止施工，并且不计入结算。如承包人拒绝执行，发包人有权委托其他单位对此施工内容移除，并由承包人承担移除所发生的费用。
（2）承包人若存在虚报、瞒报、违法挂靠、弄虚作假、进度滞后超投标工期20％以上的现象，则发包人有权终止合同，承包人应承担由此造成的一切损失并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（3）工程所在地的地方矛盾由承包人自行协调。
（4）承包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在发包人要求的时间内不清理干净，则由发包人组织人员进行清理，相关费用由承包人承担。承包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到发包人通知5天内仍不拆除，由发包人自行组织人员拆除，相关费用全部由承包人承担。另外，在工程施工过程中，发包人为了进行项目的配套工程施工，需要承包人拆除临时设施、施工场地及施工设备，承包人必须无条件执行。
（5）承包人不按发包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过发包人一次书面警告后，仍不能按发包人要求进行施工时，发包人有权终止承包人的施工权，并有权安排其他施工单位接手承包人的施工工程，承包人就按中止施工前的工程量进行结算记不良行为记录，参照《新北区建设市场信用管理办法》执行。
（6）根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，承包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由承包人承担。超出部分的审计费在工程结算时从承包人的工程结算款中扣除。
（7）承包人的工程报量、进度款申请、签证等手续必须在常州牡丹瑞都房地产有限公司软件中执行，并且配合发包人项目管理系统的实施。
（8) 承包人应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。
（9)承包人在领取工程计量款时应出具合规的增值税专用发票。
（10)整个建设阶段对承包人的管理依据常新政规[2010]2号文《关于印发新北区建设市场信用管理办法（试行）的通知》、常新城建[2010]95号文《关于印发<新北区市政绿化工程施工情况评估办法>的通知》执行。
（11）承包人应按常建规［2013］1号文、常新政办［2013］58号文《关于移交建设工程电子和声像档案的通知》及《江苏省建设工程声像档案收集归档管理细则》的要求，做好施工阶段的电子、声像档案的收集、整理，并达到文档中心的验收要求，此项费用已在报价内，不另计。
（12)其它未尽事宜按本招标文件、新区建设局[2001]第1和第2号文《常州新区绿化工程竣工验收与交接管理暂行办法》、《常州新区绿化工程施工承包期养护管理办法》执行。
第三章  工程量清单（另附）
第四章　图纸和技术资料（另附）
第五章 　投 标 文 件(格式)
(封   面)

                   工 程
投 标 文 件
投  标  人（章）：             　　　     
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：     　　   
日期：　     年  　 月   　日
一、投 标 函
致：（招标人名称） 
1、根据已收到                      工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币             元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包本工程绿化分包的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方保证在收到招标人开工指令      天（日历日）内完工（如未能达到工期目标，则按5000元/天进行处罚），工程质量为            。（如未能达到合格质量工程，除返工合格外，按工程总价的5%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。）
3、如果我方中标，将派出            （姓名）作为本工程的项目负责人。
4、如果我方中标，将派出技术负责人           、安全员              作为本工程的项目组成员。
5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
6、本工程的招标文件、纪要、补充说明、中标通知书等和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标单位(签 章)：                                
法定代表人（签 章）：                            
投标单位地址：                                   
电     话：                         传     真：               
邮政编码:                           日期：        年        月      日
二、投标保证金收据复印件
三、法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：           性别：            年龄：              职务：
系                       的法定代表人。为施工、竣工和保修               的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
授权人：（盖章） 
日期：     年      月      日
四、授   权   书
 致：                          
本授权书委托声明：我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                           （招标人）的         工程的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人：             性别：                 年龄：
单位：               部门：                 职务：
投标人：（盖章）
法定代表人：（盖章）
     日期：       年     月     日
五、建设工地文明施工承诺书
为进一步提高建设工地文明施工水平,提升常州的城市形象,巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：
1．围墙（围挡）按规定围护，道路硬化，冲洗设备、排水沟、沉淀池设施等到位，并有专人负责；
2．渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装GPS系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。
3．设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。
4．工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。
5．业余学校按规定建立，绿化人员进行全面培训，农民工权益受到保障。
6．工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。
7．建设单位、施工单位、专业分包单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的整改意见，认真落实到位。
8．如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。
     施工单位法定代表人（签字）：
                                          施工单位（章）
                                      年   月   日
六、投 标 报 价 汇 总 表
	     项目
序号
	名     称
	投 标 及 报 价 情 况
	备注

	1
	投 标 单 位
	
	

	2
	项目负责人
	姓名：
身份证号：
	

	3
	工     期
（日历天）
	
	

	4
	质     量
	
	

	5
	投 标 总 价
（元）
	人民币（大写）：                   元
人民币（小写）：￥                 元
	


备注：投标报价小数点后保留两位，第三位四舍五入。
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
                                      日期：     年    月    日
七、投标单位项目班子配备
	序号
	人员
	姓名
	年龄
	所持证件

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	


投标单位：（盖章）              法定代表人：（签字、盖章）        日期：
二  工程量清单报价格式
详见招标人提供的投标清单格式，各清单子目及描述若与招标人所提供的投标文件描述不一致，则按废标处理。

友 情 提 醒

各投标单位：

你好！

为了提高贵公司的投标文件有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达开标现场。

2、投标保证金一定要从公司账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。中标公示结束后我们也只会将投标保证金返还到您的公司账户。

3、投标文件正副本分开密封并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。资格证明材料提供复印件的一定要加盖公章，有要求提供原件的必须提供原件。

4、需要提供样品的，请严格按招标文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

6、设定最高限价的，超过限价一律作无效投标。

7、请精心仔细审阅招标文件,特别是黑体字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。电话：0519-88089252

最后祝您投标成功！

本招标文件的最终解释权归常州市常招招标有限公司所有。

（全文完）
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